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第一卷
第1章招标公告

招标编号:  FJFY招字[2022]012号 
1. 招标条件

    本招标项目清流县(嵩口镇、田源乡）2022年高标准农田建设项目已由明农[2022]74号及清农纪要[2022] 11 号文件批准建设，建设资金来自财政资金，招标人为清流县农业农村局，业主为（嵩口镇、田源乡）人民政府，现委托的招标代理单位为福建省帆远工程管理服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1、项目名称：清流县(嵩口镇、田源乡）2022年高标准

农田建设项目。
2.2、建设地点：

1.清流县:嵩口镇。
2.清流县:田源乡。

2.3、资金来源：财政资金。

2.4、工程建设规模及标段划分：

（1）清流县嵩口镇2022年高标准农田建设项目标段：
最高控制价2309911元，下浮率5%发包价为2194415元. 

清流县田源乡2022年高标准农田建设项目标段;
最高控制价 3747085元，下浮率 5%发包价 3559730元.
2.5、招标范围和内容：本项目工程由灌溉与排水工程、田间道路等工程。具体招标范围和内容详见本项目的施工图纸及招标控制价。

2.6、工期要求 270 日历天。
2.7、工程质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。 

3. 投标人资格要求

3.1、投标人必须具有独立法人资格；

3.2、投标人具备合格有效的不低于三级（含三级）及以上水利水电工程施工总承包或不低于三级（含三级）及以上市政公用工程施工总承包资质；福建省省外企业应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑[2015]35号）规定办理信息登记，福建省省外工程建筑业企业须提供福建省住房和城乡建设厅网（www.fjjs.gov.cn）→“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”中的企业信息查询结果网页截图（须加盖投标人公章），查询结果网页截图至少须包含企业资质、统一社会信用代码的内容；省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为；
3.3、投标人必须具有合法有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.4、投标人拟担任本工程的项目负责人应具备不低于二级水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师资格并持有相关政主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。

3.5、项目管理班子（要求配备项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)各一人）应为投标人单位正式职工；
3.6、本项目技术负责人应具有水利水电工程或市政公用工程相关专业中级及中级以上职称；施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)应具有行政主管部门核发的合格有效的岗位证书（安全员须具有行政主管部门颁发的安全生产考核C证）；
3.7、投标单位（不包括其分支机构）、企业法定代表人及拟担任本工程项目负责人不得有失信行为，经查询有失信记录的按废标处理。查询网址：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。

3.8、投标单位（不包括其分支机构）不得被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，经查询被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”的将否决其投标。查询网址全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）。
3.9、本次招标不接受联合体投标；

3.10、本招标项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。
3.11、投标人及其法定代表人、拟派出的本项目负责人须承诺在近三年内（以投标截止时间之日起往前追溯三年）无行贿犯罪行为。

3.12、其他要求详见招标文件。

4.招标文件的获取

4.1、凡有意参加投标者，请派代表于2022年8月4日至2022年8月10日（不含节假日），每日上午8时30分至12时00分，下午15时00分至17时30分（北京时间，下同），到福建省帆远工程管理服务有限公司（地址：清流县龙津镇水东路398-13号 ），联系人：李先生13860296508采用无记名方式 购买招标文件。

4.2 每个标段报名费100元，招标文件、图纸及其它相关资料配套另售，无记名，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

6．投标保证金金额及提交方式：

6.1、投标保证金提交的时间：于投标截止时间之前；

6.2、投标保证金提交的方式：①投标人企业的基本账户以电汇或银行转帐的方式汇达并解入以下指定账户，并须注明项目名称（可简写）；②银行保函形式；③保险公司出具的投标保证保险形式。④工程担保公司出具的担保保函形式；⑤年度投标保证金形式。

6.3、投标保证金提交的金额：人民币肆万元整（￥40000.00），可参与全部2个标段的投标。

7．投标文件的递交

7.1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月17日09时30分，地点为：清流县公共资源交易中心二楼开标厅（清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼。                              

  7.2、在递交投标文件时，投标人的企业法定代表人（或委托代理人）必须持法定代表人资格证明书（或授权委托书）原件和身份证原件、购买招标文件凭证原件、投标保证金凭证复印件（加盖投标人单位公章）到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖投标人单位公章）。不符合上述要求的，逾期送达、未按规定密封或未送达指定地点的投标文件，招标人不予接受。 
8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在清流县政府门户网站http://www.fjql.gov.cn/上发布。

9. 联系方式

招标人名称：清流县农业农村局

地址：清流县龙津镇碧林北路1号
联系人：张女士

电话：18760267345
   10.招标代理机构：福建省帆远工程管理服务有限公司
地址：清流县龙津镇水东路398-13号    

联系人：李先生

电话：13860296508
11.投标保证金银行账号：

开户银行：清流县农村信用合作联社营业部

帐户名称：清流县公共资源交易中心 

账 号：9030 5100 1001 00000 23480 

交易中心名称：清流县公共资源交易中心

交易中心保证金事宜咨询电话： 0598-5320286

12.农民工工资保证金账号：

户名：清流县人力资源和社会保障局    

开户行：工商银行清流县支行

账号：9558 8314 0400 0132 511

13.农民工工资保证金缴交联系单位：清流县人力资源和社会保障局

咨询电话：0598-870380

行政监督部门：清流县纪委监委驻县林业局纪检监察组

联系电话：0598-7920100 

第2章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人 
	清流县农业农村局

	1.1.3
	招标代理机构 
	福建省帆远工程管理服务有限公司

	1.1.4
	项目名称
	清流县(嵩口镇、田源乡）2022年高标准农田建设项目

	1.1.5
	建设地点
	1.清流县:嵩口镇。
2.清流县:田源乡。

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	/

	1.1.8
	监理人
	/

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	主要内容包括：本项目工程由灌溉与排水工程、田间道路等工程组成。具体招标范围和内容详见本项目的施工图纸及招标控制价。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期:270日历天

	1.3.3
	质量要求
	达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：

3.1、投标人必须具有独立法人资格；

3.2、投标人具备合格有效的不低于三级（含三级）及以上水利水电工程施工总承包或不低于三级（含三级）以上市政公用工程施工总承包资质；福建省省外企业应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑[2015]35号）规定办理信息登记，福建省省外工程建筑业企业须提供福建省住房和城乡建设厅网（www.fjjs.gov.cn）→“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”中的企业信息查询结果网页截图（须加盖投标人公章），查询结果网页截图至少须包含企业资质、统一社会信用代码的内容；省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为；
3.3、投标人必须具有合法有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.4、投标人拟担任本工程的项目负责人应具备不低于二级水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师资格并持有相关政主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。

3.5、本项目技术负责人应具有水利水电工程或市政公用工程相关专业中级及中级以上职称。
①.社保证明指：本项目负责人、技术负责人、应具有社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上三个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保缴纳证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

注：符合《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号）文件中免征条件的企业，可提供免征社保的相关证明。

3.6、除项目负责人、技术负责人外，投标人无需在投标文件中提供现场管理人员的相关信息及证明材料。在投标阶段，施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)不做评审要求，只需提供《项目负责人和现场管理人员到位承诺书》即可。投标人在中标后，应根据招标文件要求配齐相关管理人员，并于中标通知书发出后7日内送招标人审查，招标人有权要求中标人更换不符合招标文件要求的管理人员。
3.7、投标单位（不包括其分支机构）、企业法定代表人及拟担任本工程项目负责人不得有失信行为，经查询有失信记录的按废标处理。查询网址：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。

3.8、投标单位（不包括其分支机构）不得被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，经查询被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”的将否决其投标。查询网址全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）。
3.9、本次招标不接受联合体投标；

3.10、本招标项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

3.11、其他要求详见招标文件。

财务要求：    /      。

业绩要求：    /      。
信誉要求：投标人不得存在下列情形之一

1、被责令停业的； 

2、被暂停或取消投标资格的； 

3、财产被接管或冻结的；

4、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	招标人 不召开  （召开、不召开）投标预备会。

	1.10.1
	投标人提出问题的截止时间
	2022年8月10日12时00分前 

	1.10.2
	招标人书面澄清的时间
	2022年8月11日17时30分前 

	1.10.3
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2022年8月17日09时30分
地点：清流县公共资源交易中心二楼开标厅（清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼）

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	1、投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致的，以投标函填报的为准。

2、投标报价中如大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

3、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

	1.13
	合同价格方式
	采用固定单价合同。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件递交时起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	1、投标人需提交投标保证金的金额：缴交人民币肆万元整（￥40000.00），可参与全部2个标段的投标。

投标保证金的形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明项目名称（可简写），如因投标人汇款凭证未注明项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止时间的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行帐号：

开户银行：清流县农村信用合作联社营业部

帐户名称：清流县公共资源交易中心 

账 号：9030 5100 1001 00000 23480

②银行保函形式。 投标人企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。备注：有资格的银行业金融机构详见眀建〔2019〕30号文规定。银行保函按明建【2019】30号文和闽建筑〔2020〕8号执行。
银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
③保险公司出具的投标保证保险形式。 
保险保函必须响应闽建筑〔2020〕8号 、明建〔2019〕30号文件的执行。

④工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：按明建〔2019〕30号文规定执行（专业担保机构是指取得资信等级的专业工程担保公司），在本市行政区域内从事工程担保业务的担保公司应在市住建局登记备案。
担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：使用年度投标保证金的投标人，应在资格审查文件中提供“收讫证明”扫描件，具体要求详见明建（2019）30号文
2、投标保证金证明材料提交形式：

①投标文件须将电汇或银行转账单、或银行保函、保险保单、工程担保保函等复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。

备注：根据闽建筑[2020]8号文的规定，投标人使用投标保证保险的，应使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。投标人以银行保函、保险保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

②注：根据福建省住房和城乡建设厅《关于做好疫情防控期间工程招标投标活动有关事项的提示》投标人以纸质投标保函（包括银行保函、保险保函、担保保函）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。

3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	清流县公共资源交易中心二楼开标厅（清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼）；

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年8 月17日09时30分
开标地点：清流县公共资源交易中心二楼开标厅（清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼）；

	5.2
	开标程序
	主持人按以下程序开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人的人数；

（3）宣布到场参加招标会议的监督人、招标人等有关人员；

（4）由招标人、监督人检查投标文件的密封情况；

（5）投标人可以参加所有2个标段的投标，按现场嵩口标段到田源标段开标顺序开标最多可中1个标段，已中一个标段后不再参与其他标段的投标。
（6）抽取并确定备选投标人名单并当场公布，并由投标人的法定代表人或授权委托人签字确认【参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性】。
（7）对备选投标人资格审查文件进行评审。
（8）对通过资格审查的备选投标人的商务文件进行评审。
（9）剔除资格审查文件及商务文件评审不合格以及未参加当前合同标段，抽取和推荐中标候选人。
（10）评标委员会编写评标报告。
（11）宣布评标结果,开标会结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人代表和技术、经济专家5人组成。

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行、保险、工程担保等保函形式。（按明建（2019）30号、明建（2021）35号文的规定执行）
履约担保的金额：中标价的5%。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	监督部门
	监督部门：清流县纪委监委驻县林业局纪检监察组

联系电话：0598-7920100

	10.2
	其他
	本项目招标文件的内容与投标人须知前附表的内容不一致时，以投标人须知前附表的内容为准。
2、中标人领取中标通知书前，应到清流县公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费（具体金额、标准按有关规定执行）。
3、农民工工资保证金的提交：：农民工工资专户管理按照明建〔2019〕9号文《三明市房屋建筑和市政基础设施工程民工工资专用账户管理实施细则（试行）》并结合清政文[2020]12号文、清政文[2020]16号文执行。农民工工资保证金,投标人必须在公示期结束前从投标人所在地银行投标人企业基本帐户以电汇、银行转账或银行出具保函的方式将缴纳的农民工工资保证金汇入人社局指定帐户（并说明用途）。（咨询电话：0598-8703801）（说明：中标候选人按规定缴纳农民工工资保证金，执行《保障农民工工资支付条例》，本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金）。

4、在招投标过程中，如发现企业有弄虚作假行为的，取消其中标资格，没收投标保证金，并给予通报，禁止其进入清流县工程建设市场一年的处罚。          

5、为加强清流县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，更好的保障人民群众生命和身体健康，响应政府号召，减少人员聚集。本项目招标文件特别约定以下内容：
①、每家投标单位只允许法定代表人或授权委托人携带相关材料进场提交投标文件，且必须戴好口罩，遵守清流县公共资源交易中心疫情防护规定，做好疫情防护工作。

②、若到场递交投标文件的法定代表人或授权委托人户籍为福建省外人员的，应及时与招标人或招标代理机构联系，并向交易中心值班人员汇报情况，做好书面登记。




1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附件。

1.1.7本招标项目设计人：见投标人须知前附件。

1.1.8本招标项目监理人：见投标人须知前附件。

1.1.9本招标项目代建机构：见投标人须知前附件。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1本招标项目招标人不组织踏勘现场，投标人可自行组织对施工现场进行踏勘。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。人民投标人民英雄纪念碑
1.10投标预备会

本招标项目招标人不召开投标预备会。

1.11分包

1.11.11本招标项目不允许任何分包。

1.12偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间5天前以不署名不盖章的书面形式（但应标明招标项目名称、购买招标文件的收据编号和日期）通知招标人或将要求澄清的内容在清流县政府门户网站http://www.fjql.gov.cn/上发布以不记名方式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间5天前，通过以下网站公布：“清流县政府门户网站http://www.fjql.gov.cn/上发布”下同，但不指名澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足5天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人应关注上述网站澄清信息，否则由此引起的后果由投标人自行承担。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，修改通知将在网站上公布（网址同上）。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应经常关注以上网站所公布的相关资料。因投标人原因而未及时获得招标文件的修改通知，由此引起的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、资格审查文件

见第8章投标文件格式。

二、商务文件

见第8章投标文件格式。
3.2 投标报价

3.2.1本工程实行固定单价的合同方式。　

3.2.2工程预算造价发包价及其组成和计算方法详见招标文件。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、银行、保险等形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）违反本章第9.2条“对投标人的纪律要求”被投诉经查属实。

3.5 资格审查资料

投标人应按“资格审查文件”的规定附相关营业执照副本及其合格有效的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标人单位公章，具体详见招标文件第3章评标办法第7点规定。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标报价、工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。

（1）资格审查文件和商务文件的正本除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章（本页正文内容已加盖投标人单位公章的除外），并在格式规定处由投标人的法定代表人签署姓名。

（2）资格审查文件和商务文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。

（4）资格审查文件和商务文件的副本可以用盖章、签字后正本的完整复印件。

3.7.4投标文件正本1份，副本3份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，并不得采用活页装订。

4投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1  投标文件的资格审查文件统一单独装订、包封；商务文件统一单独编制、装订、包封。

4.1.2  投标人应将资格审查文件（一正三副）统一单独密封在一个密封袋中(密封处应加盖投标人单位公章，下同)。将商务文件（一正三副）密封在一个密封袋中。不密封的投标文件无效。并写明：
（1）所投项目名称、招标编号；

（2）招标人的名称；

（3）投标文件名称（即注明“资格审查文件“或“商务文件”）

（4）投标人的名称和地址，并加盖投标人单位公章；

（5）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人需带本人身份证或其委托的代理人（应随身携带授权委托书及本人身份证）到场核验身份全过程参加本工程的开标，并提交购买招标文件的凭证复印件、投标保证金复印件单据（电汇或银行转账单复印件、或银行保函、保险保函复印件均需加盖投标人单位公章，原件备查）。投标文件应于投标截止时间之前递交到开标地点由招标代理机构签收，逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人将于投标文件递交截止的同一时间在清流县公共资源交易中心二楼开标厅（清流县长兴北路536号景鸿世纪广场二楼）公开开标。

5.2开标程序

主持人按以下程序开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人的人数；

（3）宣布到场参加招标会议的监督人、招标人等有关人员；

（4）由招标人、监督人检查投标文件的密封情况；

（5）投标人可以参加所有2个标段的投标，按现场嵩口标段到田源标段开标顺序开标最多可中1标，已中一个标段后不再参与其他标段的投标。
（6）抽取并确定备选投标人名单并当场公布，并由投标人的法定代表人或授权委托人签字确认【参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性】。
（7）对备选投标人资格审查文件进行评审。
（8）对通过资格审查的备选投标人的商务文件进行评审。
（9）剔除资格审查文件及商务文件评审不合格以及未参加当前合同标段，抽取和推荐中标候选人。
（10）评标委员会编写评标报告。
（11）宣布评标结果,开标会结束。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标委员会从省综合专家库中随机抽取产生，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公示通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在发出中标通知书后7天内且在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行、保险等形式和招标文件第四章“合同条款及格式”的规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人将建议有权部门给予记入信用档案且通报禁止投标。

7.4签订合同

 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标人将建议有权部门给予记入信用档案且通报禁止投标。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金的1倍金额补偿投标人损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2不再招标
重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位；

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.2.4 投标人有以上规定情形的，中标无效，其投标保证金将不予退还。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。被投诉的投标人经查实有违反上述纪律的，应赔偿招标人因此造成的损失，从投标保证金中扣除。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.其他特别事项

第3章 评标办法

评标办法和标准数据表
评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价
	（1）清流县嵩口镇2022年高标准农田建设项目标段：
最高控制价2309911元，下浮率5%发包价为2194415元. 

清流县田源乡2022年高标准农田建设项目标段;
最高控制价 3747085元，下浮率 5%发包价 3559730元.


	2
	2.2
	K值取定
	各标段按财审后下浮K=5%

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价＝发包价组成和计算方法：（招标控制价-暂列金）×（1-K）+暂列金

	4
	4.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于二级水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格，并持有相关行政主管部门颁发的合格有效的安全生产考核合格证书B证并。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

2、项目技术负责人 1人，职称：工程师，专业：水利水电工程或市政公用工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件为准。

①.社保证明指：本项目负责人、技术负责人、应具有社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上三个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上社保缴纳证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

注：符合《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发﹝2020﹞11号）文件中免征条件的企业，可提供免征社保的相关证明。

3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、除项目负责人、技术负责人外，投标人无需在投标文件中提供现场管理人员的相关信息及证明材料。在投标阶段，施工员、安全员、材料员、质检员(或质量员)不做评审要求，只需提供《项目负责人和现场管理人员到位承诺书》即可。投标人在中标后，应根据招标文件要求配齐相关管理人员，并于中标通知书发出后7日内送招标人审查，招标人有权要求中标人更换不符合招标文件要求的管理人员。

	其他
	5
	5.1
	本项目2个标段在入围的20家并经评审合格投标单位≥10家投标单位中抽取嵩口镇标段、田源乡标段 标段中标标候选人；被确定的任何一个标段的第一中标候选人后，将自动放弃本项目其他标段的投标。


评标办法和标准

简易评标法

评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：

评标前准备工作；

对资格文件进行评审；

对商务文件进行评审；

抽取和推荐中标候选人；

提交评标报告。

评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1招标控制价见评标办法和标准数据表第1项。

2.2K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

2.3发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

评标前的准备工作

根据投标人递交投标文件的顺序编号作为投标人入围的对应号码，再对入围的投标人另行抽取中标候选人对应号码；（本次采用电子摇号）。
（1）投标人数量少于20家（含20家）时，全部入围评审，直至合格投标人不少于3家。

（2）投标人数量多于20家时，由招标人代表从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

（3）本项目2个标段在入围的20家并经评审合格投标单位≥10家投标单位中抽取嵩口镇标段、田源乡标段的中标候选人；被确定的任何一个标段的第一中标候选人后，将自动放弃本项目其他标段的投标。

招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

资格文件评审办法和标准

资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的投标须知前附表规定的资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7福建省省外企业未按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑[2015]35号）规定办理信息登记的

4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第4项规定的要求；

4.1.9企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.10不符合招标文件规定的其他资格条件。

商务文件评审标准

商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

抽取和推荐中标候选人

当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员将评审合格的入围投标人对应号码放入抽取箱内。
由招标人代表公开随机抽取其中2个号码，第一个号码对应的备选投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的备选投标人为第二中标候选人，第2个号码对应的备选投标人为第一中标候选人。
提交评标报告

评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

附则

在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 

评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

第4章 合同条款及格式

   施工合同主要内容（格式）

第一部分  协议书

清流县(嵩口镇、田源乡）2022年高标准农田建设项目接受了投标，双方达成如下协议，并于   年   月    日签署了本协议书。

合同总金额为人民币（大写）：        万    仟    佰   拾     元整。

1、工程概况
1.1、项目名称：清流县(嵩口镇、田源乡）2022年高标准

农田建设项目

1.2、建设地点：

1.清流县:嵩口镇
2.清流县:田源乡
1.3、资金来源：财政拨款；

1.4、工程建设规模及标段划分：

（1）清流县嵩口镇2022年高标准农田建设项目标段：

最高控制价2309911元，下浮率5%发包价为2194415元. 

（2）清流县田源乡2022年高标准农田建设项目标段;
最高控制价 3747085元，下浮率 5%发包价 3559730元.

2、施工工期：270 日历天。
3、资金来源：财政拨款
4、本协议书中的词语主涵义与下述第二部份所列的合同条款中的词语涵义相同。

5、本协议包括下列文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标须知；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款和技术条款；

（6）双方协商同意的工程洽商、变更纪要及协议；

（7）投标文件；

（8）招标文件及补充通知；

（9）标准、规范和有关技术资料、技术要求；

（10）已标价的工程量清单；

（11）图纸。

上述文件汇集并代替了本合同签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。

6、承包单位在确保农民利益；不误农时的前提下，项目工程按合同工期如期完成，并承担合同规定的全部义务和责任。

7、发包单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包单位的全部义务和责任。

8、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名，并分别盖本单位公章。

9、本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份；副本肆份，双方各执壹份，项目主管单位存档2份。

建设单位（公章）                      承包单位（公章）

住所：                                住所：

法定代表人：                          法定代表人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：
第二部份   合同条款

第1条   名词解释

（1）建设单位：

（2）承包单位：

（3）设计单位：

（4）监理单位：

（5）甲方代表：指由建设单位委派的全面负责监督本工程合同实施的代表人。本工程的甲方代表为      。甲方代表有权做出履行本合同规定的决定。有权为此签署证书和发布通知。

（6）总监理工程师：指由监理单位委派的总监理工程师，在授权范围内，全面负责委托协理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师，建设单位应以书面形式通知承包单位、本合同监理工程师、监理内容、监理权限等。

（7）项目经理：指由承包单位委派的全面负责本工程实施的代表人，本工程的项目经理为             。项目经理代表承包单位全面处理本合同的一切事宜。

（8）工程：指列入本合同必须完成的全部工程。

（9）主体工程：                   

（10）临时设施；承包单位为完成本工程施工及竣工验收前维护所需设置的全部设施。

（11）施工图纸：指设计单位在技施设计阶段应提供的图纸，包括经监理单位签署的设计修改通知和补充图纸。

（12）合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包单位的。

（13）书面形式：指任何手写、打印。印刷的合同收、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（14）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（15）小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

第2条  承包方式

（1）本工程采用固定单价合同（合同单价按中标单价固定不变，施工过程中市场价格波动也不对合同单价进行调整），工程量按实结算。承包单位应严格按照施工设计图进行施工，由于设计修改而引起的工程量增减，按本合同条款第11条规定执行。

（2）承包范围：施工设计图纸及有关补充说明、补充通知等内容范围。

（3）承包方式：包工包料

第3条  甲方代表

（1）在履行全合同过程中，甲方代表有权做出履行本合同规定的决定，有权为此签署证书和发布通知，对此，承包单位不应拒绝。

（2）甲方代表有权对监理单位所做出的有关工程质量和计量工作进行经常性的检查和监督。监理单位未能否定的不符合本合同规定的如工程质量、工程材料质量、工程计量、工程变更等，甲方代表在事后仍有权予以否定，直至发布停工、返工通知以及拒绝确认工程计量。

第4条  转包与分包

承包单位不得将本合同转让，不得将主体工程整体转包，承包单位也不得将建设单位指定的不能分包的项目分包出去。

第5条  合同的范围

本合同包括：

除本合同另有规定外，本合同包括承建工程的施工和竣工验收前维护，其中包括为完成本合同工程所需的一切手段与临时设施。

第6条   合同文件及解释顺序

1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）合同条款

（5）施工招标文件

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程报价汇总表

（9）组成合同的其他文件

合同履行中，建设单位与承包单位有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部份。

2、合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由建设单位与承包单位协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意监理的工程的解释时，按合同条款的第40条关于纠纷解决的约定处理。

第7条    合同双方义务与责任

建设单位的义务与责任：建设单位委托监理单位发布开工通知；安排监理单位及时进点实施监理；开工前完成工地范围内的征地和赔青，向承包单位提供施工用地；开工前向承包单位移交测量基准点及其有关资料；开工前提供施工图纸1份；按合同规定及时支付工程价款；统一管理工程的文明施工；主持和组织工程的完工验收；以及完成其他应由建设单位承担的义务和责任。

承包单位的义务与责任：承包单位签订合同前必须采用现金或银行保函或保险保函方式[银行保函形式（银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函。有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在三明市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所]向清流县农业农村局提交履约保证金      元；开工前3天进驻工地；本工程项目经理必须常住工地，每月不少于   天，对监理单位提出的任何工程变更指令，必须照办，执行监理单位的指示，按照完成各项承包工作，对监理单位提出的任何施工缺陷，根据施工规程的要求予以修补或改建；开工前5天内提交施工组织设计、施工措施计划；按合同规定，完成部份设计工作，绘制施工详图，经监理单位审核批准后按图施工；向保险公司投保工程一切险、第三方责任险、人身意外险、货物运输险、设备损坏险等由承包单位承担保费的保险；保证提供的建筑材料和施工工艺符合质量标准，提供的施工设备符合投标文件中填报的型号和数量；文明施工；在施工过程中，严格按技术规范规定的质量要求完成各项工作，保证工程质量合格，建立和健全质量保证体系，并向监理单位提交一份内容包括质量检查计划和措施报告，并报监理单位审批；保证工程施工和人员的安全；环境保护；尊重工程所在地人民的生活习惯，避免施工对公众利益的损害；保证工程按合同规定的日期建成完工，并负责做好维候期（即缺陷责任期）内的维护和保养工作，直至最终验收合格；完工清场及撤离；财务按规范做帐；建立各种用于本工程的规章制度；完成其他应由承包单位承担的义务和责任。

第8条   监理单位和监理人员

监理单位和职责与权力：监理单位应履行本合同规定的职责；监理单位可以行使合同规定的权利，但在行使下列权利时须得到建设单位的批准；工程的分包、工期延长、工程变更、增加或减少某一工程项目；除合同中另有规定外，监理单位无权免除合同中规定的承包单位或建设单位的责任和义务。

总监理工程师（下称总监）：总监是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人，建设单位应在开工通知发布前把总监的任命通知承包单位，总监易人时应由建设单位及时通知承包单位。总监短期离开工地时应委派代表行使其职责，并通知承包单位。

监理人员：总监可以派出监理人员负责实施监理中的某项工作，总监应将这些人员的姓名、职责和授权范围通知承包单位。他们在授权范围内而发出的指示均视为已得到总监的同意。

监理单位的指示：监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或上款规定授权的监理人员签名；承包单位收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包单位对监理单位的指示持有异议时，仍应遵照执行，但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究或做出修改指示或继续执行原指示的决定，并通知承包单位。若监理单位决定继续执行原指示，承包单位仍应遵照执行；在紧急情况下，监理人员可以当场签发临时书面指示，监理单位未在24小时内及时补发，则承包单位可提出书面确认函，声明已视临时书面指示为正式指示。

监理单位按合同要求，由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确认价格以及采取可能涉及建设单位或承包单位的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后做出公正的决定。

第9条   书面通知

本合同实施过程中，合同双方的一切联系均以书面形式通知为准。特殊情况可先口头通知并立即补发书面通知，在符合本合同规定的情况下，监理单位签署的设计修改通知和工程量完成情况表、工程质量合格证书、单项工程验收证书以及建设单位和承包单位共同签署的其他文件都属于合同的补充文件。

第10条   图纸供应

除另有规定外，承包单位所需主体工程的施工图纸，由设计单位通过监理单位提供。为工程施工实施所需的施工与安装图纸，则由承包单位根据施工图纸自行设计绘制，并报监理单位审批。

第11条   设计变更

所有的设计变更应参照有关文件执行。

监理单位在提供单项工程的施工图纸之后，若因纯属设计方面的原因而需修改施工图纸时，应在该项工程开工前7天将修改后的施工图纸递交承包单位，因施工或自然条件的改变必须修改施工图纸，经和监理单位认可，设计单位予以修改，按上款文件所规定的程序进行报批。

施工期间，经规定的程序报批后的设计修改通知是合同文件的补充，承包单位不得拒绝。

修改的内容包括以下诸方面：

 （1）工程量的增减；

 （2）取消或增加某一工程项目；

 （3）改变某些建筑物的结构形式；

 （4）改变某些建筑物的形状、高程与位置或尺寸；

 （5）其他的变更。

由于设计变更而引起工程量的变化，由双方协商。经监理单位与承包单位商定，报清流县农业农村局并经县农业农村局同意后按有关文件规定确认，作为合同的补充文件，并按此执行。

由于设计修改而出现本合同工程量报价表中未曾出现的追加工程项目时，则该追加项目的单价由监理单位与承包单位根有关规定及承包单位的投标报价与预算价的比例下浮，按有关文件规定确认，同样作为合同的补充文件，并按此执行。承包单位不得以设计修改或工程量的变化为理由，改变其对本合同规定的责任和义务。承包单位自行采购材料，发包单位不参与材料采购。

第12条参观现场所获得的资料

承包单位参观现场过程中对了解的各种情况以及其它部门提供的参观资料，而做出自己的判断、推论、解释和结论，建设单位概不承担任何责任，也不接受任何附加条件。

第13条   材料和工程设备的提供

除合同另有规定外，为完成本合同某项工作需的材料和工程设备，均由承包单位自行组织货源，并负责采购、验收、运输和保管。承包单位与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理单位。

第14条    材质证明

工程所需的钢筋、水泥必须有材质证明，其各项指标应满足规范要求，如承包单位在工程施工中使用无材质证明的材料，监理单位应要求承包单位进行试验，并递交材料试验结果，试验所需费由承包单位承担。

第15条   测量放线

承包单位应根据建设单位提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设自己的施工控制网，并将施工控制网资料提交监理单位审批。承包单位应认真维护和管理施工控制网，其所需的管理和修复费用由承包单位承担。工程完工后应完好移交验收单位。

承包单位应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并应自行配置所需合格的人员、仪器、设备和其他物品，监理单位可以指示承包单位在监理人员监督下进行抽样复测，当复测中发现有错误时，承包单位必须按监理单位指示进行修正或补测，建设单位将不对上述指示所增加的复测工作另行支付费用。监理单位可以使用本合同的施工控制网，承包单位应及时提供必要的协助，建设单位亦不再为此另行支付费用。进行本工程施工测量放样工作，在施工测量放样工作，在施工过程中工程任何部份发生超过合同规定的位置、高程、尺寸、线型的误差时，承包单位均应按监理单位的通知进行修正，直到达到合同规定的要求，修正误差的一切费用均由承包单位承担。

第16条    临时设施

为完成本工程所需的临时设施均由承包单位按合同规定的区域负责设计、建设和维护。承包单位应按照合同计划及时将施工机械设备运到现场使用。承包单位所提供的主要施工设备、兴建的临时工程和运至工地的器材，应当为专供本工程的施工之用，如需调整，应取得建设单位的书面同意（不得无理拒绝），否则将视为违约行为。

第17条    交通运输

承包单位的运输车应服从当地交通部门的管理，并按照道路桥梁的限制荷载安全行驶，服从检验和缴纳各种费用。

第18条    征地

工地规定范围内的征地（包括本合同规定的临时施工用地），由建设单位负责征用。承包单位如需增加临时施工用地，应书面向建设单位提出申请，经建设单位认可后，由建设单位负责征用，征地费用由建设单位负责承担；如没有经建设单位的认可占地，一切费用由承包单位自理。

第19条    工程进场及开工

本合同签署后，承包单位应按合同约定的开工日期组织施工设备、人员准时进场开始施工，承包单位不能按时开工应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出廷期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复承包单位，工期顺延。甲方代表不同意延期要求或承包单位未在规定时间内提出开工要求，竣工日期不予顺延。

第20条   工程进度

承包单位应按本合同规定的控制性进度，选择合适的施工程序与施工工艺，合理安排施工实施进度计划，编制施工总进度计划提交监理单位审批，经监理单位批准的施工总进度计划，作为控制本合同工程进度的依据，并按此编制月进度计划报送监理单位。

为保证工程质量，并按时实现控制性进度，建设单位有权审核并评议承包单位递交的计划。

第21条   统计报表

承包单位应按合同规定，按月、季由项目经理向建设单位与监理单位递交合同完成情况的统计报表，月报表应于次月5日前报出，季报表应随同当季最后一个月月报表一起报送。

第22条     竣工期限

本工程在监理单位发布开工令之日起，全部工程应 270 日历天；内前完成整个工程。

本工程必须在合同规定的期限内全部竣工，工程控制进度的实施应满足本合同规定的要求。

第23条     工程暂停

由于承包单位严重违反本合同规定，以致于继续施工会对本工程造成无法弥补的损失，监理单位有权下达书面“停工指令”。对此，承包单位不应拒绝，而应对已停工工程进行积极的维护，并采取有效措施，争取监理单位尽早发布同意复工的指令，这种停工引起费用的增加和工期影响应由承包单位承担。由于非承包单位的原因，在建设单位认为必要时，应授意监理单位发布书面“停工指令”。对此，承包单位也应对已停工工程进行积极的维护。

第24条    质量检查

承包单位必须严格按照施工图纸和技术规范进行施工，保证工程质量，为此，承包单位应建立质量检验小组，确定专职质检员(或质量员)，进行工程质量自检，递送自检报告，送请监理单位复检。

承包单位应严格按技术条款的规定和监理单位的指示，对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审杳。

监理单位有权对全部工程的所有部位及其作何一项工艺、材料和工程设备进行一切检查，包括监理单位赴施工现场或制造、加工地点，或合同规定的其他地方进行察看和查阅施工记录；要求提供试验样品、进行现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测；提供试验和测量成果以及监理单位的质量和检验所应进行的其他工作。对不符合规定的单项工程或材料，监理单位有权拒发签证，直到下达“返工令”。另有规定外，某个单位工程经监理单位全部复检合格后，监理单位可以出具单项工程竣工证书。监理单位对工程质量的复验和签署，并不能免除承包单位对工程质量应负的合同责任。

第25条   材料试验

承包单位应根据监理单位要求，向监理单位提供鉴定、测试本工程所用产品的质量指标,其指标应满足《水利水电基本建设单元工程质量等级评定标准》及相关专业中工程的质量要求，并应配备工程质量检测所必需的仪器、材料试验器等。

第26条  不合格的材料和工艺

承包单位在本工程不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。工程使用的一切材料和工程设备，均应满足技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特征。监理单位如发现承包单位使用不合格的材料和工程设备，并禁止在本工程中继续使用这些不合格的材料和工程设备。承包单位应立即按监理单位的通知进行交换、更改、并承担由此造成的一切损失。监理单位一旦发现承包单位使用的施工设施影响工程进度和质量，有权要求承包单位增加和更换施工设备，承包单位应及时增加和更换，由此增加的费用和工期延误，责任由承包单位承担。由于承包单位使用不合格材料和工程设备或没有严格照图施工造成了工程损害，监理单位可以随时发出采取措施补救，直至彻底消除工程的不合格部分以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。若承包单位无故拖延或拒绝执行监理单位的上述指示，则建设单位有权委托其他承包单位执行该项指示，由此增加的费用和利润及工期延误责任，由承包单位承担。

第27条  隐蔽工程和工程隐蔽部位

隐蔽工程和工程隐蔽部位经承包单位的自检确认具有覆盖条件后24小时内，承包单位应通知监理单位进行验收，通知应按规定的格式说明验收地点、内容和验收时间，并附有承包单位自检记录和必要的验收资料。监理单位应按通知约定的时间指派监理人员到场进行验收，在监理人员确认质量符合技术条款要求，并在验收记录上签字后，承包单位才能进行覆盖。

监理单位应在约定的时限内到场进行隐蔽工程和工程隐蔽的部位的验收，不得无故缺席或拖延。若监理单位因特殊情况无法按时派出监理人员到场验收时，应通知承包单位延期验收，或批准承包单位认真做好现场记录后自行覆盖。

监理单位在按上两款规定覆盖后，如事后对质量有怀疑，可要求承包单位对已覆盖的部位进行钻孔探测以至重新检验，承包单位应遵照执行。但是重新检验结果表明，工程质量符合本合同规定，则由此造成的一切损失由建设单位承担；如果检验的结果表明，工程质量达不到本合同规定，则由此引起的费用应由承包单位承担。

承包单位未及时通知监理单位到场，私自将隐蔽工程和工程隐蔽部位覆盖，监理单位有要指示承包单位采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包单位承担。

监理单位确认该项工程质量符合本合同规定时，则应在检查验收结束后24小时内出具合格证书。对主体工程基础开挖及其处理的现场检查验收，需经监理单位确认，并在确认工程质量符合本合同规定后的24小时内出具合格证书，承包单位在规定时间内，在未接到监理单位签发合格证书的情况下便自行覆盖，则承包单位应承担由此造成的一切损失。

第28条  安全生产

承包单位应按合同规定履行其安全职责。承包单位应设立必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全教育，教育本单位职工要文明施工，其他承包单位亦应遵守现场施工安全的规定。技术岗位和特殊工种的施工人员须持有国家或有关部门统一考试或考核的资格证明，监理单位有权随时检查承包单位人员的上岗资格证明。承包单位应对其工程以及管辖范围内的人员、材料和设备的安全负责，并负责做好其辖区范围内的工作场所和日常治安保护工作，注意保护工地邻近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人身和财产早遭受损失；承包单位应负责其管辖范围内的消防、防汛和防灾、抗灾等工作，按合同规定设置必要的消防水源的消防设施以及防汛物资的器材及救助设施。监理单位在检查中发现施工中存在不安全因素，应及时指示承包单位采取有效措施加以改正，若承包单位故意延误或拒绝改正时，则监理单位有权责令其停工整顿。

由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失，造成的人身伤亡、交通事故、设备和工程质量事故、工地火害以及其他人为事故，其全部责任均与建设单位无关，并由承包单位自己承担所有的工伤赔偿责任。

第29条  工程维护和保修

本工程正式竣工验收合格移交之前，承包单位必须负责对已完工程进行管理和维护、保养，并承担修复及费用，承包单位不得借故拖延修复工作；移交后承包单位应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成，则承包单位还负责该未完工程的管理人维护工作，直至完工后移交给建设单位为止。如建设单位未按合同规定按时验收，所需增加费用可共同商定。保修期内，承包单位应负责未移交的工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作。对已移交建设单位使用的工程和工程设备，则应由建设单位负责日常维护工作。承包单位则应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复。直至经监理单位检验合格为止；建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部位以遭损坏，则承包单位应按监理单位的指示负责修复，直至经监理单位检验合格为止。监理单位应会同建设单位和承包单位共同进行查验，若经查验确属于承包单位施工造成的缺陷或损坏，应由承包单位承担修复费用；若经验确属建设单位使作不当或其他建设单位责任造成的缺陷或损坏，则应由建设单位承担修复费用。

工程保修期为业主和上级有关部门组织验收合格并签字盖章后 12个月，保修期满后，由建设单位授权监理单位签署和颁发保修责任终止证书给承包单位。若保修期满后还有缺陷未修补，则可待承包单位按监理单位的要求在30 天内完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。如果承包单位不按期修复工程，经监理单位认定，建设单位有权从工程保修金中扣除，用来修复工程。保修金金额为工程总造价的3%，保修责任终止证书颁发后无息返还保修金。

第30条  竣工验收

本工程竣工验收前，承包单位必须按合同规定编制竣工资料，竣工资料需经监理单位审定，其内容包括：

施工日志：

工程实施概况、施工总结及大事记；

已完工程移交清单（包括工程设备）；

施工期的观测资料以及地基处理记录；

工程图纸变更记录；

施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告；

隐蔽工程检查记录，工程质量检验记录及验收证书；

永久工程竣工图； 

工程签证证书及工程质量保修书；

列入保修期继续施工的尾工工程项目清单；

监理单位指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录（含图片和录像资料）以及其他应补充的完工资料。

第31条  验收和工期

1、交工验收与交工证书

承包单位完成本合同工程具备以下条件时，即可申请对本合同工程进行交工验收，向监理单位提交交工验收申请报告，并抄送建设单位。已完成了合同范围内的各单位工程以及有关的工作项目，但经监理单位同意列入保修期内完成的尾工项目除外；已按第30条的规定备齐了符合合同要求的完工资料；已按监理单位的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。

监理单位在收到该申请后，应审核其报告的各项内容，并在14天内将审核意见通知承包单位。监理单位审核后发现工程尚有重大缺陷时，可不同意或推迟进行交工验收，但应在14天内向承包单位指出退还给承包单位；监理单位审核后对上述报告中的任何一项内容持有异议时，应在收到报告后14天内将监理单位要求修改补充的意见通知承包单位，并将其报告同时还给承包单位，承包单位应在收到上述通知后的14天内重新提交修改后的完工验收申请报告，直到监理单位同意为止；监理单位审核后认为工程已具备交工验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内提请建设单位组织验收，并由建设单位或授权监理单位签署工程移交证书，颁发给承包单位；在签署移交证书前，应由监理单位与建设单位和承包单位协商核定工程的实际交工日，并在移交证书中写明。

若监理单位确认承包单位已完成或基本完成合同规定的工程，并具备了交工验收的条件，但由于非承包单位原因使完工验收不能进行时，但承包单位仍应执行监理单位在此后进行正式交工验收所发出的指示，由此增加的费用由承包单位承担。当正式交工验收时发现工程未符合合同要求时，承包单位应有责任按监理单位指示完成其缺陷修复工作，并承担缺陷修复的费用。

2、竣工验收

当建设项目工程全部完工并由建设单位组织初验合格后，承包单位应按国家工程竣工验收规定及本合同有关规定，向建设单位提供完整竣工资料及竣工验收报告。建设单位应及时向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由清流县农业农村局主持，由各有关部门专业人员组成竣工验收小组，按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范进行验收并做好综合评价。

3、施工工期： 承包单位的施工工期计算为从开工之日起至交工日期。本工程的合同工期270日历天。施工单位应合理组织,解决一切困难,确保进度按计划实现。

4、本工程要求按合同工期如期交工，若推迟交工交付使用，项目工程工期延误违约金为2000元/天，罚款金从履约保证金中扣除。

5、全部逾期竣工违约金的总限额为  不超过合同总价的3% 。

第32条  施工队伍的撤退

1、承包单位应支付拖欠的农民工工资后方可撤退。

2、本工程移交证书颁发前，承包单位应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理单位检验合格为止；工地范围残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场；临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整；按合同规定应规定撤离的承包单位设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料已清除；施工区内的永久道路和永久建筑物周围的排水沟已按合同图纸要求和监理单位的指示进行了疏通和修整；主体工程建筑物附近及其上、下游河道中施工堆积物，已按监理单位的指示予以清除。

3、整个工程的移交证颁发后5天内，除了经监理单位同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并按技术条款的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。除合同另有规定外，承包单位进行完工清场以及人员、施工设备和临时工程的撤离、场地平整和环境恢复等工作所需的费用由承包单位承担。

第33条  环境保护

本工程施工期间，承包单位必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章以及本合同的有关规定，并应对其违反上述法规和规章以及本合同的规定所造成的环境破坏及人员的财产的损失承担全部责任。承包单位应采取合理的措施保护环境，应做好施工弃渣的处理措施，防止任意堆放弃渣影响周边的防汛及本工程其他承包单位的正常施工活动造成的污染，应加强对噪声、粉尘、废水的控制和治理；应保持施工区和生活区以及周围的环境卫生，及时清除施工废弃物并运至指定地点，不能阻碍通道。

第34条  工程计量及竣工结算

本合同工程量报价表中所列的工程量，不能作为最终支付的工程数量，结算的工程量是承包单位实际完成的并按本合同有关计量规定计量的工程量及本合同单价表进行计量。

完成工程量的计量：承包单位应按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程量进行准确计量，并在每月未随同月付款申请单，按合同工程量清单的项目分项向监理单位提交完成工程量月报表和有关计量资料；监理单位对承包单位提交的工程量月报表有疑问时，可以要求承包单位派员与监理单位共同复核，并可要求承包单位按有关规定进行抽样复测，承包单位应积极配合和指派代表协助监理单位进行复核并按监理单位和要求补充的计量资料；若承包单位未按监理单位的要求派代表参加复核，则监理单位复核修正的工程量应被视为该部分工程的准确工程量；监理单位若认为有必要时，可要求与承包单位联合进行测量计量，承包单位应遵照执行；承包单位完成了工程量清单中每个项目的全部工程量后，监理单位要求承包单位提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。如承包单位未按监理单位的要求派员参加，则监理单位最终的核实的工程量应被视为该工程完成的准确工程量。

计量方法：除合同别有规定外，各个项目的计量方法应按标准、规范及有关技术文件的有关规定执行，其计量单位均应采用国家法定的计量单位。

人工费调整：1、根据闽建筑[2018]28号文件人工费调整：人工费不纳入风险承包范围，施工期间若有新的文件调整，则调整文件发布后完成的工程量按新文件调整。

竣工结算：工程交工验收通过后，承包单位应向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，待清流县农业农村局组织竣工验收，按照有关部门验收组意见进行整改，合格后双方按本合同有关约定进行工程竣工结算，如果承包单位不进行整改，建设单位有权按未完成整改工程的金额按3倍处罚。
付款方式

1.付款形式采取县级报账制，报账资金拨付实行转账结算。

1.1预付款：根据闽农建函〔2022〕426号及明农函〔2022〕88号文件，乙方具备开工条件后，应在清流县开设银行监管账户，由县农业农村局、项目业主单位、项目施工单位、开户银行通过签订《农田建设资金监管协议（合同）》，申请预付中标价的30%拨付至监管账户。

1.2工程进度款：①进度付款额度按照当月实际完成工程量的80%，经监理单位审核、业主单位认定后，拨付完成工程量的80%工程进度款；②工程竣工并完成业主单位自验，乙方提交经监理单位审核、业主单位认定的结算表，拨付至工程总投资的80%；③工程经县级验收合格后，乙方提交完整的工程内业资料，拨付至工程总投资的90%，④工程经市级验收合格并完成结算审计后，拨付至工程结算审核价的97%；⑤剩余3%工程款作为质量保证金，至质保期（一年）满后工程无质量问题时支付给乙方，质保期从县级验收合格后开始计算，质保期内如乙方未能按约定按时做好保修而使甲方自行组织返修的，发生的返修费用从保修金扣除。

第36条 违约

1、承包单位违约：

承包单位项目经理、技术负责人未及时到职的（除长期住院治疗及发包人认可的原因外），每逾期一天应支付违约金人民币5000元/人，关键岗位负责人员（施工员、质检员（或质量员）、安全员、材料员）未及时到职的，每逾期一天应支付违约金人民币2000元/人。

承包单位更换项目经理、技术负责人、施工员应征得发包人同意并提前14天将拟代之以相应资历（投标时要求的项目经理、技术负责人资历）人员报经发包人、监理人批准，工作移接完毕后方可离开。承包单位擅自更换项目经理、技术负责人的（除长期住院治疗及发包人认可的原因外），应支付违约金每人每次人民币5万元，擅自更换关键岗位负责人员，应支付违约金每人每次罚款人民币2万元。

在履行合同过程中，承包单位发生以下行为之一者属于承包单位违约。承包单位无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时协商的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误；承包单位未经监理和建设单位同意，私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去；未经监理单位批准，承包单位私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设备或材料撤离工地；承包单位违反合同规定使用不合格材料和工程设备，或拒绝按有关规定处理不合格的工程、材料和工程设备；由于承包单位原因未按合同进度计划及完成规定的工程或部分工程，且未按合同相关规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误；承包单位在保修期内未按合同规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理单位检验认为修复不合格而承包单位拒绝再进行修补。

承包单位发生上述的违约行为时，监理单位应及时向承包单位发出书面警告，限令其在收到书面警告后的时限采取有效措施认真改正，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。如果承包单位拒绝接受改正，监理单位可采取暂停支付工程价款及暂停其工程或部分工程施工，责令其停工整顿，并在规定的时限内提交整改报告报送监理单位；在监理单位发出停工整改要求后3天内，承包单位继续无视监理单位的指示，仍不提交整改报告，亦不采取整改措施，则建设单位可通知承包单位解除合同并抄送监理单位，并在发通知      天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包单位临时设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包单位施工，但建设单位的这一行动并不免除承包单位按合同规定应付的责任。合同解除后建设单位认为合适的时间，委托监理单位查清以下付款金额，并出具付款证书报送建设单位审批后支付：①承包单位按合同规定已完成工作应得的金额和其他应得的金额；②承包单位已获得建设单位的各项付款金额；③承包单位按合同规定应支付的逾期完工违约金和其他应付金额；④由于解除合同，承包单位应合理赔偿建设单位损失的金额。

2、建设单位违约：在履行合同过程中，建设单位发生以下行为之一者属于建设单位违约。建设单位未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准点；建设单位未按合同规定的时限向承包单位提供应由建设单位负责的施工图纸；建设单位未能按合同规定的时间支付合同价款，或无正当理由拒绝批准任何凭证，导致付款延误。

建设单位若发生上述违约时，承包单位应及时向建设单位和监理单位发出通知，要求建设单位采取有效措施提供上述条件和图纸，并有权要求延长工期和补偿额外费用。

第37条  合同变更

只有在国家计划有重大变更时，才允许变更或解除本合同，出现上述情况时，建设单位应在10天前通知承包单位，并对承包单位承担由此引起的直接损失。

第38条   不可抗力的灾害

本工程施工过程中，由于出现无法预料的不可抗力的灾害，造成承包单位的经济损失，由发包方与上级项目主管部门协调予以确认适当补偿。但建设单位不承担工程质量不合格部分的直接经济损失。

第39条    纳税

承包单位应按有关法律、法规的规定纳税。承包单位应缴纳税金和费用包括在合同价格中，其税种和税额，必须遵照国家有关法律、法规的规定办理。

第40条   纠纷解决

承包单位与建设单位发生合同纠纷时，一般应由双方协商解决；协商不成时，申诉方可提请有关主管部门调解，也可以直接向工程施工所在地人民法院起诉。

第41条   法律

本合同双方均应遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和条例。

第42条    承包单位的合理化建议

本合同施工过程中，承包单位对监理单位已提供的施工图纸提出合理化建议，并取得设计单位同意，对施工图纸进行了切实可行的修改，经监理单位批准后，即可实施。

第43条    合同的生效和终止

合同生效：除合同另有规定外，建设单位与承包单位的法定代表人在协议书签字盖章后生效。

合同终止：承包单位已将合同工程全部移交给建设单位，且保修期满，建设单位或被授权的监理单位已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

第5章  工程量清单
1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定

2. 投标报价说明

投标报价按财审后下浮率5%。

第二卷  

第6章 图纸（招标图纸）

注：另册提供。

第三卷   

第7章 技术标准和要求（合同技术条款）

参见中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）》（2009年版）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范等要求。

第四卷

第8章  投标文件格式

第一部分 资格审查文件格式

（用于资格审查文件封面）

招标项目名称：                    

招标编号：                    

（   ）本

投 标 文 件

投标文件内容：　　　          资格审查文件           

投标人:               （盖投标人单位公章）               
法定代表人：（签字或盖章）            
日期：         年      月      日

目    录

（一）资格审查申请函

（二）资格审查申请函附表

附表1、投标人基本情况表（含营业执照、资质证书、施工企业安全生产许可证）；

附表2、法定代表人身份证明书；

附表3、授权委托书

附表4、拟派项目经理简历表；

附表5、拟派出项目技术负责人简历表

附表6、项目经理和现场管理人员到位承诺书；

附表7、财务状况表；

附表8、不拖欠农民工工资承诺书

附表9、工程招投标廉洁承诺书

附表10、无失信记录证明、福建省外企业信息登记查询结果（如有）

附表11、其他资料（如有时）。

（一）资格审查申请函
致：                           （招标人）  

经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为　（填入招标项目的招标编号）的　　（填入招标项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

我方保证：我方不存在招标文件第2章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。

我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

我方将派出  （填入项目经理姓名和及其建造师执业证书注册编号）     为本项目的项目经理。

7. 我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。    

投 标 人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

地  址：  （包括电话、电传、传真号）  
日期：         年     月     日

(二)资格审查申请函附表

附表1
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人： （盖投标人单位公章）

                                                                   日期：    年    月    日

注：须附上营业执照（副本）复印件加盖投标人单位公章、资质证书（副本）复印件加盖投标人单位公章、施工企业安全生产许可证复印件加盖投标人单位公章。

附表2、

法定代表人身份证明书

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：             

职务：        系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                                   投标人：                 （盖投标人单位公章）

                                   日期：    年    月    日

注：附法定代表人身份证复印件

附表3、 授权委托书（若有授权）

授权委托书

本人            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    代理人无转委托权。

投标人：            （盖投标人单位公章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：                         
委托代理人：                    （签字） 

身份证号码：                          
日期：    年    月    日

注：附被授权代表人身份证复印件
附表4、

拟派项目经理简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理建造师注册证书编号号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位/联系人、电话
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量
	在项目中担任职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：        （盖投标人单位公章）
 日期：    年    月    日

附表5、

拟派出项目技术负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	技术职称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目技术负责人年限
	
	专业类别
	

	技术职称情况（证书编号、发证机关等）
	

	主要工作经历
	

	已完工程项目情况

	建设单位/联系人、电话
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量
	在项目中担任职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：             （盖投标人单位公章）

附表6、

项目经理和现场管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人      （姓名）  系     （ 投标人）         的法定代表人，现承诺:

1、拟派出的本项目的项目经理系本公司正式职工，保证在本项目施工期间及时到位组织施工。

2、保证拟派出的本合同工程的项目技术负责人及安全员在施工期间及时到位，其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及时到位（除非招标文件另有规定）。

3、在本工程开工前，如果拟派项目经理不能到位，且没有符合要求的项目经理进行更换的，本公司愿意放弃本工程的中标资格。

4、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并没收投标保证金和承担全部责任。

                              投标人：       （盖投标人单位公章）

法定代表人：       （签字或盖章）  

日期：    年    月    日

附表7、财务状况表

基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况
	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	传真：

	
	联系人及职务：

	基本账户
	开户名称：

	
	账号：


投标人：           （盖投标人单位公章）
注：1、投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）。

2、投标人应附上投标保证金电汇或银行转账单或银行保函复印件或保险保单复印件（加盖投标人单位公章），以证明已按规定递交投标保证金。

3、投标人应附上购买招标资料的收据复印件（加盖投标人单位公章），以证明已按规定报名参与投标。

附表8、                    

不拖欠农民工工资承诺书

      （招标人）        ：

我公司参加                          （项目名称）施工投标，一旦我公司中标，我公司承诺如下：

我公司保证按照清发改【2018】61号文件规定缴纳农民工工资保证金。
在合同履行期间，我公司按照国家规定、合同要求支付农民工工资，决不拖欠农民工工资，如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源与社会、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定,并无条件接受建设单位代扣本工程项目的进度款直接付给农民工的权利,并对由此造成的后果负全部责任。

特此承诺。

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或签章）

         年      月        日
附表9、

工程招投标廉洁承诺书（格式）

我公司参加                             施工投标，廉洁承诺如下：

（1）、遵守《中华人民共和国招投标法》；

（2）、不以任何理由向招标人、招标代理机构、招标监督机构人员、评委及工作人员行贿或赠送礼金、有价证券及贵重物品；

（3）、不以任何理由安排招标人、招标代理机构、招标监督机构人员、评委及工作人员参加宴请、娱乐和旅游等高消费活动。

如违反以上承诺行为，愿接受有关部门处罚。

投 标 人：            （盖独立投标人单位公章） 

投标人法定代表人：                  （签字或盖章） 
日    期：               年        月        日            
附表10、

无失信记录证明、福建省外企业信息登记查询结果（如有）

注：

投标人须附上投标单位（不包括其分支机构）在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）的查询结果网页截图并加盖投标单位公章。

福建省省外企业应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑[2015]35号）规定办理信息登记，福建省省外工程建筑业企业须提供福建省住房和城乡建设厅网（http://zjt.fujian.gov.cn/）→“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”中的企业信息查询结果网页截图（须加盖投标人公章），查询结果网页截图至少须包含企业资质、统一社会信用代码的内容；省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为；
附表11、其他资料（如有时）

说明：招标文件要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。

第二部分 商务文件格式

（用于商务文件封面）

招标项目名称：                    

招标编号：                  

投 标 文 件

投标文件内容：　　　          商务文件              

投标人:               （盖投标人单位公章）               
法定代表人：（签字或盖章）                
日期：         年      月      日

目    录

投标函

投标函附录

投标函

致：      （招标人）     

1.根据招标编号为     （填入招标项目的招标编号）          的     （填入招标项目名称）    的招标文件，经我单位研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、预算价及其他有关文件后：

1.1.我方愿意按发包价（大写）      元整。（小写）   元整承接本工程清流县嵩口镇2022年高标准农田建设项目标段。
1.2.我方愿意按发包价（大写）      元整。（小写）   元整承接本工程清流县田源乡2022年高标准农田建设项目标段。
 2.我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.我方保证投标文件中所提供的相关证明材料是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关证明材料被证实为虚假的，招标人有权没收我方的投标保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。
4.一旦我方中标，我方保证在工期       内完成工程，工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范        标准。如果审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方接受延伸审计。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7.我方的金额为人民币          元的投标保证金已按招标文件的要求缴纳。

8.我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投 标 人：                        （盖独立投标人单位公章） 
投标人法人代表或授权代表：                  （签字或盖章） 
地    址：                                                 

联系方式：                     （包括电话、传真号等）
日    期：               年        月        日   

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	投标报价
	发包价：    

清流县嵩口镇2022年高标准农田建设项目标段:（小写）         元
清流县田源乡2022年高标准农田建设项目标段:（小写）         元
	

	2
	工期
	工期：             
	

	3
	工程质量
	达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准。
	

	4
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	工程通过合同工程完工验收后  1   年
	

	5
	逾期完工违约金
	 2000 元/天
	

	6
	逾期完工违约金限额
	不超过合同总价的   3%   
	


投 标 人：                        （盖独立投标人单位公章） 

投标人法人代表或授权代表：                  （签字或盖章） 
日    期：               年        月        日 
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